
拟投入本工程的主要施工机械设备及仪器表

	序号
	设备

名称
	型号

规格
	数

量
	国别

产地
	制造

年份
	额定

功率

（kw）
	生产

能力
	用于施工

部位

	1
	挖掘机
	Cat320
	1
	日本
	2009
	
	正常
	挖方工程

	2
	井字架
	
	1
	中国
	2009
	
	正常
	主体及装饰

	3
	砼搅拌机
	JZ-350
	1
	中国
	2009
	
	正常
	主体及装饰

	4
	砂浆机
	JH-200
	2
	中国
	2010
	
	正常
	主体及边沟

	5
	插入震动器
	H-64-60
	8
	中国
	2010
	
	正常
	主体及装饰

	6
	平板震动器
	
	8
	中国
	2010
	
	正常
	主体及装饰

	7
	电焊机
	BX1-300
	2
	中国
	2010
	
	正常
	主体及装饰

	8
	电渣压力焊机
	
	1
	中国
	2010
	
	正常
	主体及装饰

	9
	砂轮切割机
	
	2
	中国
	2010
	
	正常
	主体及装饰

	10
	氧、炔割炬
	
	1
	中国
	2010
	
	正常
	主体及装饰

	11
	风钻
	
	2
	中国
	2010
	
	正常
	主体工程

	12
	水泵
	扬程30
	3
	中国
	2010
	
	正常
	主体工程

	13
	钢筋切割机
	GJ40A
	1
	中国
	209
	
	正常
	主体工程

	14
	钢筋弯曲机
	GW40
	1
	中国
	2009
	
	正常
	主体工程

	15
	自卸汽车
	8T
	10
	中国
	2009
	
	正常
	运输工程

	16
	经纬仪
	J-2
	1
	中国
	2009
	
	正常
	测量工程

	17
	水准仪
	S-3
	1
	中国
	2009
	
	正常
	测量工程


拟投入本工程劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	基础工程
	主体工程
	屋面工程
	装饰工程
	其他工程

	砌筑工
	10
	20
	15
	10
	15

	砼工
	15
	20
	10
	5
	5

	钢筋工
	10
	8
	6
	2
	2

	抹灰工
	8
	15
	5
	15
	5

	架子工
	5
	8
	4
	3
	1

	机械工
	4
	8
	1
	2
	1

	焊工
	4
	6
	2
	2
	1

	木工
	5
	8
	4
	8
	1

	水电工
	3
	5
	2
	2
	2

	油漆工
	2
	5
	2
	6
	

	装饰工
	
	6
	6
	15
	

	防水工
	
	6
	8
	3
	

	普工
	5
	10
	6
	5
	2



